                                                                                                                                Stargard, dnia 26.06.2020 r.
Dot: Unieważnienia postępowania nr GKI.271.46.2020.G.Ch. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadań: 

- Ścieżka rowerowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku m. Stargard – Kicko.

- Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem w Witkowie Drugim. 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

I. Gmina Stargard z siedzibą w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5 informuje, że unieważnia w części I postępowanie nr GKI.271.46.2020.G.Ch. pn. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadań: - Ścieżka rowerowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku m. Stargard – Kicko;  Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem w Witkowie Drugim., na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zgodnie z którym zamawiający unieważnia procedurę gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
II. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty i każda z nich podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. pkt 7b tj. wadium nie zostało złożone w sposób prawidłowy. 
Unieważnia się zatem postępowanie w obydwu częściach  również na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), tj nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne

I. 
Część I :Ścieżka rowerowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku m. Stargard – Kicko.

1. Oferta nr 1. Pro Trans Consulting, ul Wiejska 9 73-110 Stargard. Cena ofertowa 183 270,00 zł brutto.

2. Pracownia projektowa Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6 F, 71-468 Szczecin.

Cena ofertowa 221 400,00 zł brutto.

Część II: Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem w Witkowie Drugim.

1. Oferta nr 1. Pro Trans Consulting, ul Wiejska 9 73110 Stargard. Cena ofertowa 97 170,00 zł brutto.

2. Pracownia projektowa Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6 F, 71-468 Szczecin.

Cena ofertowa 191 880,00 zł brutto.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty: 

Część I :Ścieżka rowerowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku m. Stargard – Kicko.-100 000,00 zł brutto.

Część II: Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem w Witkowie Drugim- 121 000,00 zł brutto

W tych okolicznościach oferta z najniższą ceną znacznie w części I przekracza kwotę jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a w konsekwencji Zamawiający zmuszony jest do unieważnienia postępowania przetargowego. 
II.
1. Wykonawca Pro Trans Consulting, ul Wiejska 9 73-110 Stargard złożył oferty na obydwie części przy czym wadium wniósł tylko na jedno postepowanie nie zaznaczając w przelewie bankowym które postepowanie zabezpieczył wadium. Zamawiający nie może mieć wątpliwości w której części oferta została zabezpieczona wadium.
2. Pracownia projektowa Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6 F, 71-468 Szczecin zabezpieczyła obydwie części zamówienia wadium jednak z naruszeniem rozdziału VIII ust. 3 siwz tj cyt. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Po zmianie terminu składania ofert dokument zabezpieczenia pozostał w pierwotnym kształcie i obejmował daty od 9 czerwca 2020 roku do 9 lipca 2020 roku. Okres zabezpieczenia wadium wyniósł zatem 29 dni a nie 30 dni jak wymagała tego siwz GKI.271.46.2020.G.Ch.
Mając na uwadze Rozdział IX siwz który stanowi: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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